

令和8年度 希望型指名競争入札発注見通し(下水道河川事業 委託・修繕・物品)

No.	件名	発注時期	担当課	備考
1	岸之浦町第2污水ポンプ場マンホールポンプ更新	令和8年4月頃	整備課	済
2	土生滝町第1污水ポンプ場マンホールポンプ更新	令和8年4月頃	整備課	済
3	稲葉町第1污水ポンプ場マンホールポンプ更新	令和8年4月頃	整備課	済
4	下水道・水路維持管理業務委託	令和8年4月頃	整備課	済
5	市内マンホールポンプ保守点検業務委託	令和8年4月頃	整備課	済
6	R08岸和田市不明水調査業務委託	令和8年4月頃	整備課	済
7	都市計画決定図書作成及び事業計画検討業務委託	令和8年5月頃	整備課	済
8	磯ノ上 雨水細目除塵機修理	令和8年6月頃	施設課	済
9	浄苑 スクリュープレス分解整備	令和8年6月頃	施設課	済
10	管渠施設点検業務委託	令和8年8月頃	整備課	
11	各処理施設他し渣搬出業務(発注時期が変わりました)	令和8年8月頃	施設課	
12	牛滝浄化センター汚泥等搬出業務(発注時期が変わりました)	令和8年8月頃	施設課	
13	大沢地区仮設浄化槽汚泥搬出業務(発注時期が変わりました)	令和8年8月頃	施設課	
14	塔原・相川地区農業集落排水処理施設汚泥搬出業務(発注時期が変わりました)	令和8年8月頃	施設課	
15	各下水ポンプ場沈砂搬出業務(発注時期が変わりました)	令和8年8月頃	施設課	
16	加守町第1污水ポンプ場制御盤更新	令和8年8月頃	整備課	
17	岸之浦町第1污水ポンプ場制御盤更新	令和8年8月頃	整備課	
18	塔原相川No.5污水ポンプ場制御盤更新	令和8年8月頃	整備課	
19	塔原相川No.9污水ポンプ場制御盤更新	令和8年8月頃	整備課	
20	市内一円管渠浚渫業務	令和8年10月頃	整備課	
21	法定点検に伴う管渠伏越調査業務	令和8年10月頃	整備課	
	下水道管渠詳細調査業務委託	令和8年9月頃	整備課	予定取りやめ

発注がある場合は岸和田市公式ウェブサイトにて原則月曜日に公表します。(下記↓をクリック)

<https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/56-s-kibougatakohyo.html>

上記は予定です。表に載っていない案件の追加や、予定変更がある場合があります。あらかじめご了承ください。